

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MIENTOS TRES

PERIODO: 01 DE ABRIL DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COTIZACIONES CONSIDERADAS	NOMBRE DEL GANADOR	MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO DE LA ADJUDICACIÓN	FECHA DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
OP-002-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMA PARA LA REMODELACIÓN DE OFICINAS DE CATASTRO EN EDIFICIO NIELSEN (ABRAHAM GONZÁLEZ) UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ NO. 100, ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ARQUITECTURA E INGENIERÍA S Y CH, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	06 DE ABRIL DE 2016	\$ 3,213,325.74	DEL 07 DE ABRIL AL 05 DE JULIO DE 2016	ARQUITECTURA E INGENIERÍA S Y CH, S. A. DE C. V. GEMA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. ING. JOSÉ SOCORRO FIERRO MELENDEZ
OP-003-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN PRELIMINARES, ALBANILERÍA Y ACABADOS PARA LA REMODELACIÓN DE OFICINAS DE CATASTRO EN EDIFICIO NIELSEN (ABRAHAM GONZÁLEZ) UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ NO. 100, ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BAEZA	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	06 DE ABRIL DE 2016	\$ 2,113,997.24	DEL 07 DE ABRIL AL 05 DE JULIO DE 2016	ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BAEZA DONATO RAMOS BORUNDA CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACIÓN, S. A. DE C. V.
OP-004-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN CANCELERÍA Y CARPINTERÍA, BÓVEDA, TELEFONÍA VOZ Y DATOS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y MUEBLES, SEÑALIZACIÓN, SISTEMA CONTRA INCENDIO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GAS Y LIMPIEZA PARA LA REMODELACIÓN DE OFICINAS DE CATASTRO EN EDIFICIO NIELSEN (ABRAHAM GONZÁLEZ) UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ NO. 100, ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. MAURO CÉSAR ÁLVAREZ ACOSTA	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	06 DE ABRIL DE 2016	\$ 3,112,221.90	DEL 07 DE ABRIL AL 05 DE JULIO DE 2016	ING. MAURO CÉSAR ÁLVAREZ ACOSTA ING. FEDERICO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ URBANIZADORA GRICARSA, S. A. DE C. V.
OP-025-2016	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA ELABORADA EN PLANTA Y TENDIDA EN CALIENTE DE 7 CM, DE ESPESOR (COMPACTOS) PARA TRÁFICO PESADO EN C. AERONÁUTICA TRAMO C. EMPATE A AV. ENRIQUE PINOCELLY DE COL. JARDINES DEL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	GEXIQ, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	26 DE ABRIL DE 2016	\$ 3,353,496.22	DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE JULIO DE 2016	GEXIQ, S. A. DE C. V. MBZ CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. ING. MAURO CÉSAR ÁLVAREZ ACOSTA
OP-029-2016	PAVIMENTACIÓN EN C. ISLA TORCADA TRAMO C. MÁCRA A C. CUCULCUCO DE COL. GRANÍAS DE CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACIÓN, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	05 DE MAYO DE 2016	\$ 3,078,657.54	DEL 09 DE MAYO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACIÓN, S. A. DE C. V. ING. FEDERICO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V.
OP-030-2016	PAVIMENTACIÓN EN C. ISLA TERRANOVA TRAMO C. ISLA MARÍA A C. ISLA NUEVA GUINEA DE COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	URBANIZADORA GRICARSA, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	05 DE MAYO DE 2016	\$ 1,926,767.45	DEL 09 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2016	ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BAEZA URBANIZADORA GRICARSA, S. A. DE C. V. MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V.
OP-031-2016	PAVIMENTACIÓN EN C. NAVARIT TRAMO C. FLOR DE MAYO A BLVD. NORZAGARAY DE COL. FELIPE ANGELES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. MANUEL DAVID RICO RASCÓN	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	05 DE MAYO DE 2016	\$ 1,966,864.41	DEL 09 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2016	ING. MANUEL DAVID RICO RASCÓN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S Y CH, S. A. DE C. V. ITZA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.
OP-032-2016	PAVIMENTACIÓN EN C. SANTO TOMÁS TRAMO C. SANTA RITA A C. JOSÉ MARÍA BOROQUES DE COL. LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ARQUITECTURA E INGENIERÍA S Y CH, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	05 DE MAYO DE 2016	\$ 1,564,956.24	DEL 09 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2016	ARQUITECTURA E INGENIERÍA S Y CH, S. A. DE C. V. ITZA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. ING. JOSÉ SOCORRO FIERRO MELENDEZ
OP-033-2016	PAVIMENTACIÓN EN C. ISLA MAVI TRAMO C. ISLA CÉLEBRAS A C. ISLA CERDEÑA DE COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ARQUITECTURA E INGENIERÍA S Y CH, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	05 DE MAYO DE 2016	\$ 1,329,707.79	DEL 09 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2016	ARQUITECTURA E INGENIERÍA S Y CH, S. A. DE C. V. MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V. URBANIZADORA GRICARSA, S. A. DE C. V.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MIENTOS TRES
PERIODO: 01 DE ABRIL DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COTIZACIONES CONSIDERADAS	NOMBRE DEL GANADOR	MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO DE LA ADJUDICACIÓN	FECHA DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
OP-034-2016	PAVIMENTACIÓN EN C. ISLA GUADALUPE TRAMO C. MARIANO ESCOBEDO A C. ISLA ASUNCIÓN DE COL. LUIS ECHEVERRÍA EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	GEMA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	05 DE MAYO DE 2016	\$ 967,662.88	DEL 09 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2016	GEMA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACIÓN, S. A. DE C. V. ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BAEZA
OP-042-2016	TRABAOS CONSISTENTES REMODELACIÓN/REHABILITACIÓN EN: COMUNICACIÓN SOCIAL, CARTAS DE IDENTIDAD, RELACIONES PÚBLICAS, SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, REGIDORES, ATENCIÓN A MIGRANTES. LO ANTES DESCRITO ES PARA LA REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, UBICADA EN AV. FRANCISCO VILLA NO. 950 NORTE, ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	GRUPO HAGEO, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	10 DE MAYO DE 2016	\$ 2,703,062.47	DEL 11 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO DE 2016	GEXIQ, S. A. DE C. V. ICOMSA INGENIERÍA, S. A. DE C. V. GRUPO HAGEO, S. A. DE C. V.
OP-052-2016	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE SIETE CAMELLONES, LOS CUALES SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN: 1. AV. DE LOS AZTECAS TRAMO: BLVD. ZARAGOZA A AV. FELDSPATO. 2. AV. EJÉRCITO NACIONAL TRAMO: AV. TECNOLÓGICO A AV. DE LAS TORRES. 3. BLVD. OSCAR FLORES TRAMO: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS A BLVD. ZARAGOZA. 4. AV. DIVISIÓN DEL NORTE TRAMO: PERIMETRAL CARLOS AMAYA A AV. MARIANO ESCOBEDO. 5. BLVD. ZARAGOZA TRAMO: BLVD. OSCAR FLORES A AV. DE LOS AZTECAS. 6. AV. LAZO DE	3	ING. GERARDO ARTURO SAMANIEGO SAENZ	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	03 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,012,000.00	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2016	AR+V PROYECTOS, S. A. DE C. V. ING. GERARDO ARTURO SAMANIEGO SAENZ AFIRMA INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.
OP-065-2016	TRABAOS DE RECONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DEL CRUCERO UBICADO EN BLVD. OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	SOYO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	01 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,032,597.99	03 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DE 2016	MORIEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. SOYO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. ING. MAURO CÉSAR ÁLVAREZ ACOSTA
OP-066-2016	TRABAOS DE SOBRECARPETA DE LA CALLE FRAY MARCOS DE NIZA TRAMO DE AV. FASEO TRIUNFO DE LA REPÚBLICA A AV. VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	URBANISSA, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	23 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,471,830.43	DEL 24 DE JUNIO AL 21 DE OCTUBRE DE 2016	URBANISSA, S. A. DE C. V. CONSTRUCTORA ANGLO S. A. DE C. V. ING. FEDERICO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
OP-067-2016	TRABAOS DE SOBRECARPETA DE LA CALLE LERDO TRAMO DE AV. DAVID HERRERA JORDÁN A AV. 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	MBZ CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	03 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,933,744.46	DEL 06 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016	GEXIQ, S. A. DE C. V. MBZ CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BAEZA
OP-068-2016	TRABAOS DE SOBRECARPETA DE LA CALLE ISAAC NEWTON TRAMO DE AV. DE LA RAZA A AV. VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	03 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,659,217.12	DEL 06 DE JUNIO AL 03 DE OCTUBRE DE 2016	GEXIQ, S. A. DE C. V. ING. MAURO CÉSAR ÁLVAREZ ACOSTA ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES
OP-069-2016	TRABAOS DE SOBRECARPETA DE LA CALLE PLATINO TRAMO DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE AMAPOLAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	MBZ CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	03 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,139,661.57	DEL 06 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016	GEXIQ, S. A. DE C. V. MBZ CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. ING. MAURO CÉSAR ÁLVAREZ ACOSTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MIENTOS TRES
PERIODO: 01 DE ABRIL DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COTIZACIONES CONSIDERADAS	NOMBRE DEL GANADOR	MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO DE LA ADJUDICACIÓN	FECHA DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
OP-070-2016	TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE C. SANTOS DEGOLLADO TRAMO: C. IGNACIO MEJIA A C. MARIANO SAMANIEGO EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	SOYO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	03 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,679,199.56	DEL 06 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016	SOYO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. C. DONATO ESTEBAN RAMOS BORUNDA ING. MANUEL DAVID RICO RASCÓN
OP-071-2016	TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE C. SANTOS DEGOLLADO TRAMO: C. SEGUNDA DE UGARTE A C. DONATO GUERRA EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	03 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,659,886.00	DEL 06 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S. A. DE C. V. ING. MAURO CÉSAR ALVAREZ ACOSTA GEMA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.
OP-072-2016	TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE C. SANTOS DEGOLLADO TRAMO: C. DONATO GUERRA A AV. 16 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	03 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,595,041.60	DEL 06 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V. SOYO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S. A. DE C. V.
OP-073-2016	TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE C. SANTOS DEGOLLADO TRAMO: C. MARIANO SAMANIEGO A C. SEGUNDA DE UGARTE EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	4	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	03 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,557,791.79	DEL 06 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016	COMPAÑIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S. A. DE C. V. INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MAYAB, S. A. DE C. V. PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S. A. DE C. V.
OP-074-2016	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MARISCAL (SECCIÓN 1), UBICADA EN CALLE MARISCAL Y CALLE PROFESORA MARÍA MARTÍNEZ EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	CONSTRUCTORA ANGLO, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	09 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,462,454.28	DEL 10 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2016	CONSTRUCTORA ANGLO S. A. DE C. V. ARQUITECTURA E INGENIERÍA S Y CH, S. A. DE C. V. SOYO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
OP-075-2016	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MARISCAL (SECCIÓN 2), UBICADA EN CALLE MARISCAL Y CALLE PROFESORA MARÍA MARTÍNEZ EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S. A. DE C. V.	EN BASE A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ	ARTÍCULOS 52, 53, 54 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LOPSRM ESTATAL Y ADEMÁS LOS ARTÍCULOS 59, 60, 61 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ESTATAL	09 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,879,776.22	DEL 10 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2016	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S. A. DE C. V. URBANIZADORA GRICARSA, S. A. DE C. V. ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BAEZA
OP-080-2016	TRABAJO CONSISTENTE EN: PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO; COLOCACIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO. LO ANTES MENCIONADO ES PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIMBRE TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE SEGUNDA DE UGARTE EN LA COLONIA INSURGENTES, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	CONSTRUCTORA ANGLO, S. A. DE C. V.	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 3, 25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	21 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,516,889.55	DEL 22 DE JUNIO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CONSTRUCTORA ANGLO S. A. DE C. V. MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V. ING. FEDERICO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
OP-081-2016	TRABAJO CONSISTENTE EN: PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO; COLOCACIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO. LO ANTES MENCIONADO ES PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TLACOTALPA TRAMO DE CALLE VERÓNICA A CALLE MIRAFLORES EN LA COLONIA FELIPE ÁNGELES, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	4	ING. FEDERICO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 3, 25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	24 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,765,613.69	DEL 27 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016	ING. FEDERICO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ VELO URBANIZADORA, S. A. DE C. V. DONATO RAMOS BORUNDA MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MIENTOS TRES
PERIODO: 01 DE ABRIL DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COTIZACIONES CONSIDERADAS	NOMBRE DEL GANADOR	MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO DE LA ADJUDICACIÓN	FECHA DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
OP-082-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN: PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO; COLOCACIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; BANQUETAS DE CONCRETO; SEÑALIZACIÓN VERTICAL; SEÑALIZACIÓN VERTICAL; TOMAS DOMICILIARIAS; DESCARGAS DOMICILIARIAS; REGISTROS SANITARIOS. LO ANTES MENCIONADO ES PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE POTRILLOS TRAMO DE CALLE CUACOS HASTA CALLE JATAS EN LA COLONIA AMP. FÉLPE ÁNGELES, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	DONATO ESTEBAN RAMOS BORLUNDA	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL.	21 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,846,601.81	DEL 22 DE JUNIO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DONATO RAMOS BORUNDA
									ING. FEDERICO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
									MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V.
OP-083-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN: PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO; COLOCACIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO. LO ANTES MENCIONADO ES PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BECERRO TRAMO DE CALLE CUACOS A LONGITUD INDICADA EN LA COLONIA AMPL. FÉLPE ÁNGELES, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V.	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL.	21 DE JUNIO DE 2016	\$ 776,529.16	DEL 22 DE JUNIO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V.
									VELO URBANIZADORA, S. A. DE C. V.
									GRUPO HAGEO, S. A. DE C. V.
OP-084-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN: PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO; COLOCACIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO. LO ANTES MENCIONADO ES PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZAPOTLÁN DE LA CALLE PETUNIAS A BLVD. BERNARDO NOZAGARAY EN LA COLONIA FELPE ÁNGELES, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. JESÚS GONZÁLEZ RODRIGUEZ	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL.	24 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,947,269.83	DEL 27 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016	ING. JESÚS GONZÁLEZ RODRIGUEZ
									DONATO RAMOS BORUNDA
									GRUPO HAGEO, S. A. DE C. V.
OP-085-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN: PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO; COLOCACIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO. LO ANTES MENCIONADO ES PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAUCO TRAMO CALLE ZAPOTLÁN A CALLE SAGU EN LA COLONIA FRANJA SARA LUGO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL.	21 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,537,355.27	DEL 22 DE JUNIO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA
									GRUPO HAGEO, S. A. DE C. V.
									ING. FEDERICO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
OP-086-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN: PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO; COLOCACIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO. LO ANTES MENCIONADO ES PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTRELLA TRAMO CALLE TORREÓN A CALLE ARROYO DEL MIMBRE EN LA COLONIA FÉLPE ÁNGELES, EXCEPTO CALLE QUE INTERCEPTAN DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	GRUPO HAGEO, S. A. DE C. V.	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL.	23 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,151,758.91	DEL 24 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	GRUPO HAGEO, S. A. DE C. V.
									CONSTRUCTORA ANGLO S. A. DE C. V.
									VELO URBANIZADORA, S. A. DE C. V.
OP-087-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN: PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO; COLOCACIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; BANQUETAS DE CONCRETO; SEÑALIZACIÓN VERTICAL; SEÑALIZACIÓN VERTICAL; TOMAS DOMICILIARIAS; DESCARGAS DOMICILIARIAS. LO ANTES MENCIONADO ES PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ROSA DE LAUREL TRAMO DE CALLE ARROYO DEL MIMBRE A CALLE MICHOACÁN EN LA COLONIA FELPE ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	MBZ CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL.	23 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,655,547.80	DEL 24 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	MBZ CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.
									MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V.
									DONATO RAMOS BORUNDA
OP-088-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN: PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO; COLOCACIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO. LO ANTES MENCIONADO ES PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COYOTLA TRAMO DE BLVD. NORZAGARAY A CALLE LOS MICHIS EN LA COLONIA FRANJA SARA LUGO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	CONSTRUCTORA ANGLO S. A. DE C. V.	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL.	23 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,122,012.60	DEL 24 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CONSTRUCTORA ANGLO S. A. DE C. V.
									DONATO RAMOS BORUNDA
									VELO URBANIZADORA, S. A. DE C. V.
OP-089-2016	TRABAJOS CONSISTENTES EN: PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO; COLOCACIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO; BANQUETAS DE CONCRETO; SEÑALIZACIÓN VERTICAL; SEÑALIZACIÓN VERTICAL; TOMAS DOMICILIARIAS; DESCARGAS DOMICILIARIAS. LO ANTES MENCIONADO ES PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NADADORES TRAMO COYOTLA A CALLE MORELIA EN LA COLONIA FRANJA SARA LUGO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V.	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL.	23 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,828,543.62	DEL 24 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ, S. A. DE C. V.
									CONSTRUCTORA ANGLO S. A. DE C. V.
									ING. FEDERICO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MIENTOS TRES
PERIODO: 01 DE ABRIL DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COTIZACIONES CONSIDERADAS	NOMBRE DEL GANADOR	MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO DE LA ADJUDICACIÓN	FECHA DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
OP-091-2016	TRABAJO DE REHABILITACIÓN EN LOS SIGUIENTES PARQUES: 1.- PARQUE LAS HACIENDAS ENTRE CALLES HACIENDA CENTRAL ORIENTE Y CONCORDIA EN COL. LAS HACIENDAS. 2.- PARQUE PARAIES DE ORIENTE ENTRE CALLES PUERTO TARENTO Y PUERTO ALCANTAR EN COL. PARAIES DEL ORIENTE. 3.- PARQUE PROFESORA SIMONA BARBA ENTRE CALLES EDELMIRA VDA. DE ESCUDERO Y JUAN BARRAGÁN EN COL. PROFESORA SIMONA BARBA. 4.- PARQUE PARAIES DEL SUR ENTRE CALLES CAMPO GRANDE, MAR DEL SUR Y NEIVA EN COL. PARAIES DEL SUR. TODAS LAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. JOAQUÍN FERNANDO MACÍAS DELGADO	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	21 DE JUNIO DE 2016	\$ 3,958,548.84	DEL 22 DE JUNIO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.
									ING. JOAQUÍN FERNANDO MACÍAS DELGADO
									ITZA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.
OP-093-2016	TRABAJO DE REHABILITACIÓN EN LOS SIGUIENTES PARQUES: 1.- PARQUE "PRADERAS DEL SUR I" ENTRE CALLES RAMÓN RAYÓN Y BUÍFALO EN COL. PRADERAS DEL SUR. 2.- PARQUE "PRADERAS DEL SUR II" ENTRE CALLES CALEXICO Y AMARILLO EN COL. PRADERA DEL SUR. 3.- PARQUE HACIENDA DE LAS TORRES ENTRE CALLES ALAZÁN Y HACIENDA DE LA NORIA EN COL. HACIENDA DE LAS TORRES. 4.- PARQUE "MISIONES DEL REAL ENTRE CALLES COMPOSTORES Y SANTA BENECE EN COL. MISIONES DEL REAL. TODAS LAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. GERARDO ARTURO SAMANIEGO SAENZ	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	21 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,851,886.40	DEL 22 DE JUNIO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	ING. GERARDO ARTURO SAMANIEGO SAENZ
									ING. IVÁN CASARRUBIAS PONCE
									GEXIQ, S. A. DE C. V.
OP-095-2016	TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE SIERRA SAMALAYCA TRAMO DE CALLE MONTES URALES A CALLE MONTES HIMALAYA EN COL. LA CUESTA II. 2.- CALLE SIERRA SAN CARLOS TRAMO DE CALLE SIERRA DEL ÁGUILA A CALLE MONTES APENINOS EN COL. LA CUESTA II. TODAS LAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS MATI, S. A. DE C. V.	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	24 DE JUNIO DE 2016	\$ 4,390,303.34	DEL 27 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS MATI, S. A. DE C. V.
									CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S. A. DE C. V.
									CONSTRUCTORA ARALTE, S. A. DE C. V.
OP-096-2016	TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- DORADOS DE CHIHUAHUA TRAMO DE CALLE PRIV. ENRIQUE FLORES MAGÓN A CALLE RODOLFO FIERRO EN COL. PANCHO VILLA. 2.- SIERRA DE TACANÁ TRAMO DE CALLE SIERRA DE MAZAPIL A CALLE MONTES HIMALAYA EN COL. LA CUESTA II. TODAS LAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	RAHECSA MATERIALES, S. A. DE C. V.	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	24 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,843,745.02	DEL 27 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CONSTRUCTORA ARALTE, S. A. DE C. V.
									RAHECSA MATERIALES, S. A. DE C. V.
									CONSTRUCTORA KIKITA, S. A. DE C. V.
OP-097-2016	TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- SIERRA MALINCHE TRAMO DE CALLE LOS MONTES URALES A C. MONTES HIMALAYA EN COL. LA CUESTA II. 2.- MAMEY TRAMO DE CALLE MAMEY A CALLE FRESA EN COL. GRANIERO. TODAS LAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	24 DE JUNIO DE 2016	\$ 4,083,527.42	DEL 27 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016	ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA
									ING. ARTURO BACA MAYER
									CONSTRUCTORA KIKITA, S. A. DE C. V.
OP-098-2016	TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- SANDIA TRAMO DE CALLE SORGO A CALLE FRANCISCO VILLA EN COL. 15 DE ENERO. 2.- "O". TRAMO: C. MONTES HIMALAYA A C. CERRO DE LA PLATA COL. LOMAS DE SAN JOSÉ. TODAS LAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	MBZ CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	24 DE JUNIO DE 2016	\$ 4,365,951.79	DEL 27 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016	MBZ CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.
									CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN, S. A. DE C. V.
									AFIRMA INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.
OP-110-2016	TRABAJO DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE DIEGO LUCERO ENTRE C. AVELINA GALLEGOS Y C. GRADMA DE LA COL. MEXICO 68 DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	3	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S. A. DE C. V.	POR HABER PRESENTADO LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ADEMÁS DE PRECIO MÁS BAJO	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3.25, 38 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LOPSRM FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS ARTICULOS 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM FEDERAL	28 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,929,966.63	DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S. A. DE C. V.
									ING. JESÚS SILVERIO CURIEL PORRAS
									ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES